

(攀枝花至盐源高速公路项目) 中标候选人公示

项目及标段名称	攀枝花至盐源高速公路项目 攀枝花至盐源高速公路项目施工监理试验室 SV3 标段		
项目业主	四川攀盐高速公路建设开发有限公司	项目业主联系电话	15520717027
招标人	四川攀盐高速公路建设开发有限公司	招标人联系电话	15520717027
招标代理机构	四川川高工程技术有限公司	招标代理机构联系电话	13668318584
开标地点	四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心本项目开标室(成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7层)		开标时间 2025-12-15 10:30:00
公示期	2025-12-20 至 2025-12-24		投标最高限价 (元) 21380000

中标候选人及排序	中标候选人名称	质量	工期(交货期)	投标报价 (元)	经评审的投标价 (元)	综合评标得分
第一名	四川正达检测技术有限公司	标段工程竣工验收的质量评定: 合格; 标段工程竣工验收的质量评定: 优良; 房建工程及收费大棚交 (竣) 工验收的质量评定: 合格。	1650	19243130	19243130	94.22
第二名	贵州顺康检测股份有限公司	标段工程竣工验收的质量评定: 合格; 标段工程竣工验收的质量评定: 优良; 房建工程及收费大棚交 (竣) 工验收的质量评定: 合格。	1650	19263396	19263396	93.12
第三名	湖南联智科技股份有限公司	标段工程竣工验收的质量评定: 合格; 标段工程竣工验收的质量评定: 优良; 房建工程及收费大棚交 (竣) 工验收的质量评定: 合格。	1650	19245109	19245109	92.67

第一中标候选人项目管理机构主要人员		
职务	姓名	执业或职业资格
		职称

	证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	郑鹏伟	(公路) 检师	(公路)检师 0601321DQSA	高级工程师
项目技术负责人	/	/	/	/

第二中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格	职称	
		证书名称	证书编号	级别
项目负责人	黄文勇	(公路) 检师	公路) 检师 0927111Q	高级工程师
项目技术负责人	/	/	/	/

第三中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格	职称	
		证书名称	证书编号	级别
项目负责人	王毅威	(公路) 检师	(公路) 检师 0919630GQC	高级工程师
项目技术负责人	/	/	/	/

第一中标候选人类似业绩					
项目业主	项目名称	开工日期	竣工 (交工) 日期	建设规模	合同价格 (元)
四川乐汉高速公路有限责任公司	峨眉至汉源高速公路项目施工监理试验室第 SY3 标段	2017-07-07	2024-05-01	K74+880-K95+206 (20.326 公里) 临时工程、路基、桥涵、隧道、交叉工程及金河口互通止点至乌斯河互通起点范围内临时工程、路面、交安、绿化工程施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段试验检测工作	
贵州高速公路集团有限公司	贵州省都匀至安顺公路中心试验	2017-11-01	2020-12-01	包括路基、路面、桥隧、交通安全、沿线房	

	室第 24 合同段			建、绿化工程、机电工程工作。另含桥梁桩基检测、抗滑桩检测及边坡锚杆锚索检测工作。		
四川德会高速公路有限责任公司	德昌至会理高速公路监理试验室 SY2 标段	2020-05-01	2024-04-01	K32+484 至 K78+418,长约 45.934km (具体桩号及长度以批复的施工图及实际施工标段划分为准) 的路基、桥梁隧道、路面工程监理试验室工作; 以及由 K0+000 至 K78+418km 的房建工程监理试验室工作		
四川天府机场高速公路有限公司	成都经济区环线高速公路蒲江至都江堰段监理试验室 PDSY01 标段	2017-06-01	2020-12-01	本路段临时工程、路基、路面、桥涵、交叉工程、隧道、公路设施及沿线管线、绿化及环境保护、房建、交通安全设施及沿线附属设施等施工监理试验、专项检查 (桥梁钢结构焊缝、钢结构材料检测、桥梁桩基检测) 工作。		

第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工 (交工) 日期	建设规模	合同价格 (元)	技术负责人
四川德会高速公路有限责任公司	德昌至会理高速公路监理试验室 SY2 标段			高速公路路基土建监理试验室 45.934km		
四川攀西高速公路开发股份有限公司	泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段监理试验室 SY 标段			高速公路路基土建监理试验室 69.846km		
四川雅眉乐高速公路有限责任公司	国家高速公路网成渝地区环线乐山至雅安段公路苏稽潭湾至名山水碾坝段土建工程监理试验室 SY4 标段			高速公路路基土建监理试验室 29.7268km		

重庆市交通工程监理咨询有限公司		重庆沿江高速公路忠县至万州段 工程项目第 ZWL12 监理合同段的 监理试验室				高速公路路基土建监理试验室 43.559km		
第一中标候选人技术负责人类似业绩								
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工） 日期	建设规模	合同价 格（元）	项目负责人		
/	/							
第二中标候选人类似业绩								
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工） 日期	建设规模	合同价 格（元）	项目负责人		
贵州省公路开发有限责任公司	仁怀至遵义高速公路施工中心试验室 RZZS-1 标段	2019-02-01	2022-12-01	独立承担中心试验室筹建和标段内的试验检测工作，主要包括桩号范围内路基、路面、桥涵、隧道、枢纽、互通、排水、防护、绿化、水保及环保工程等的试验检测工作（含监抽试验检测）				
贵州剑黎高速公路有限公司	贵州省剑河至黎平高速公路 PPP 项目中心试验室 SYS-2 标段	2020-09-01	2024-10-01	独立承担中心试验室筹建，合同段内的各个工程项目的开工至交工期间及缺陷责任期期间的工程项目试验检测工作，包括路基、路面、桥涵、隧道、立交、沿线设施等工程的（非）常规项目检测（包括土、集料、岩石、水泥、水泥混凝土、砂浆、水、外加剂、掺和料、无机结合料稳定材料、沥青、沥青混合料、土工合成材料、压浆材料、防水材料、钢材与连接接头、预应力用钢材及锚具、夹具、连接器、桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力波纹管、路基路面、混凝土结构、基				

				坑、地基、隧道、交通安全设施等), 同时负责对其他承包人工地试验室的监督管理工作。		
贵州赫镇高速公路建设有限公司	宣宾至六盘水高速公路镇雄(滇黔界)至赫章段建设项目中心试验室 ZHXSYS 标段	2019-01-01	2022-04-01	标段范围内的路基、桥涵、隧道、排水和防护、路面、绿化、环保、水保、房建(含消防土建部分)、交安、机电等工程施工阶段(含准备阶段)、缺陷责任期阶段的试验及检测工作(包括专项检测: 桥梁桩基完整性检测、抗滑桩完整性检测、边坡锚杆锚索检测、隧道施工质量检测、单梁荷载、预应力、孔道灌浆密实度的试验检测)		
贵州纳晴高速公路有限公司	纳雍至晴隆高速公路中心试验室 ZS3 标段	2021-08-01	2025-02-01	(1) 独立承担中心试验室筹建和对应纳雍至晴隆高速公路 T12-T15 合同段范围内所有工程, 包括但不限于路基(包含 94 区换区交验)、路面、桥梁、隧道、交通安全、沿线房建、景观绿化工程、机电工程(土建部分)等工程的试验检测工作。对应纳雍至晴隆高速公路 ZJ5、ZJ6、ZJ10 合同段监理人送检样品的检测(仅限于该中心试验室授权检测资质范围内的检测项目)以及对施工承包人工地试验室的管理等。		
贵州金仁桐高速公路发展有限公司	贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路 PPP 项目施工监理及中心试验室 JRTSYS-02 标段	2021-09-01	2024-09-01	独立承担中心试验室筹建和施工 6-8 里程范围内全部工程的试验检测工作, 以及路基、路面、桥梁(不含荷载试验, 上构实体、外观检测)、隧道工程、房建、景观绿化、交安、机电工程土建部分的竣(交)工验收试		

				检验检测工作，包含工程实体检测、外观检查评定、内业资料审查工作。		
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人
贵州织普高速公路建设有限公司	贵州省赤水至望谟高速公路织金至普定段中心试验室 ZPSYS 标段			独立承担中心试验室筹建和全线路路基路面(沥青混凝土)桥涵、隧道、路线交叉、环(水)保、沿线设施等试验及检测工作(包括桥梁桩基检测、隧道初支检测、二次衬砌和隧道监控量测、单梁静载试验)，主要试验检测项目有：土，集料，岩石，水泥，水泥石混凝土、砂浆，外加剂，无机结合料稳定材料，沥青，沥青混合料，钢筋(含接头)，路基路面，地基基础，结构混凝土，隧道等。		
贵州省六安高速公路有限公司	贵州省六枝至安龙高速公路中心试验室 SYS-3 标段			独立承担中心试验室筹建和标段范围内路基、路面、桥涵、隧道、枢纽、互通、排水、防护、交通安全、沿线设施、房建、边坡以及合同范围内其他工程的常规试验检测工作，桩基完整性检测、T 梁孔道压浆质量及锚下有效预应力检测、隧道初支及二次衬砌检测、边坡锚杆锚索检测等工作，标段范围内除机电工程外的工程竣(交)工验收检测；并作为全线竣(交)工验收检测的牵头单位。		
贵州新石高速公路建设有限公司	贵州省湄潭至石阡高速公路工程中心试验室 MSSYS3 标段			独立承担中心试验室筹建和标段内的试验检测工作，主要包括对应标段范围(含主线、连接线、支线等)内的路基、桥涵、隧道(含		




				消防)、排水和防护、绿化、环保、水保、房建(含消防)、新舟联络线及主线主线K56+640-K93+60路面等工程试验及检测工作(含对应驻地监理办抽检的试验检测工作)。主线MSTJ-2、MSTJ-3A、MSTJ-3B、MSTJ-4标段土建桥梁预制梁板荷载试验、预制梁板错下有效预应力和孔道压浆质量检测:主线MSTJ-3A、MSTJ-3B、MSTJ-4标段桩基检测:河内渡乌江特大桥(悬索桥)上部钢结构检测(包含焊缝无损检测、涂层厚度检测、高强螺栓扭矩检测、涂层附着力检测)。		
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
/	/			/		
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
重庆渝湘复线高速公路有限公司	渝湘高速公路复线(巴南至彭水段、彭水至酉阳段)、武陵至道真(重庆段)高速公路项目中心试验室BPSYS标段	2021-01-01	2024-11-01	本合同段中心试验室主要服务于本项目K0+000-K160+639段(里程共计156.524公里)开工至交工期间的路基、路面、桥涵、隧道等主体土建工程及房建、机电、交安、绿化等工程的试验检测工作(含外委试验检测工作)。其中K6+000-K133+295段已完成交工验收并通车运营。		

四川黔高速公路有限公司	泸州经古蔺至金沙高速公路(古蔺至川黔界段)项目监理试验室SYS1标段	2021-02-01	2023-12-01	K0+000至K23+895土建工程施工监理试验室工作(包括路基、桥涵、隧道、立交、交通安全设施、绿化等工程)及全线路面工程、全线房建工程施工监理试验室。		
河南焦源高速公路有限公司	沿太行高速公路焦作至济源段试验检测JJC-2标段	2021-06-01	2024-06-01	JJC-2标段起讫桩号为K18+100—K39+720,里程共计21.6km,主要工作为组建中心试验室,完成本项目(含联络线)对应施工标段路基、路面、桥涵、隧道、防护排水、交通安全设施、房建、机电土建部分等工程施工的试验检测服务;通过试验检测联系单与监理单位协同工作。		
四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	苍溪至巴中高速公路项目监理试验室第SY2标段	2021-04-01	2025-03-01	本合同段监理试验室主要服务于本项目K49+090至K92+052(长约42.96km)监理试验室工作内容:路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化及环保、互通、房建工程、机电工程土建部分等工程的监理试验室检测服务工作。		
广东惠清高速公路有限公司	汕湛高速公路惠州至清远段项目试验检测服务JC3标段	2016-11-01	2020-09-01	本合同段中心试验室主要服务于本项目K140+010.012~K182+829.224段(里程共计42.819公里)土建工程(路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、声屏障、线外工程等)、房建工程的试验检测服务。		
惠州惠龙高速公路有限公司	韶惠高速公路龙门至惠州段项目JC1标段中心试验室试验检测服务	2020-07-01	2023-10-01	承担本项目K0+000~K34+000段工程的路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施(不含机电工程)等工程实施过程中,承担原由发包人和监理人负责抽检的工程原材料、结构物		

				成品、半成品、工程实体的试验检测、抽检、现场取样和送样，以及代表发包人负责施工现场原位试验检测抽检工作。		
广东省高速公路有限公司深汕西分公司	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程(K0+000~K71+288.003段)中心试验室试验检测服务 JS3 标	2021-03-01	2024-11-01	独立承担本合同段内全线范围内土建工程(路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、声屏障、线外工程)等的试验检测服务工作。		
中交广连高速公路投资发展有限公司	广州至连州高速公路花都至从化段中心试验室试验检测服务 ZXSYS1 合同段	2020-09-01	2022-12-01	本合同段起讫桩号为 K1+000 ~ K19+700.6, 里程长度共计 18.701Km, 主要承担里程范围内的路基、路面、桥涵、隧道、立交、环保、绿化、交安、房建、排水及沿线附属设施等的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的试验检测。		
贵州金仁桐高速公路发展有限公司	贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路 PPP 项目中心试验室 JRTSYS-01 标段	2021-10-01	2024-08-01	JRTSYS-01 标段对应土建施工标段 1~5 标, 起讫桩号为 K0+000-K48+500, 线路长度为 48.50Km, 主要服务于里程范围内全部工程的试验检测工作: 施工 1~5 标里程范围内路基、路面、桥梁 (不含荷载试验, 上构实体、外观检测)、隧道工程、房建、景观绿化、交安、机电工程土建部分的竣 (交) 工验收试验检测工作, 包含工程实体检测、外观检查评定、内业资料审查工作。		
四川乐汉高速公路有限责任公司	峨眉至汉源高速公路项目工程施工监理试验室第 SY4 标段	2017-07-01	2022-12-01	本 监 理 试 验 室 服 务 范 围 : K95+206-K124+169.78 路基、桥涵、隧道、交叉工程及 K87+035-K124+169.78 路面、交安、绿化工程施工阶段、交工验收与缺陷责		

				任期阶段试验检测工作。			
第三中标候选人项目负责人类似业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人	
广东省南粤交通云湛高速公路管理中心	汕(头) 湛(江) 高速公路云浮至湛江段及支线工程(新兴至阳春段)试验检测服务第 JS2 合同段			独立承担本合同段内中心试验室的筹建及路基、沥青混凝土路面、桥梁、隧道、互通立交、预制构件、绿化、交通安全设施、环境保护及水土保持配套工程, 材料检验等工程(不包括房建、机电工程) 的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的试验检测服务, 配合发包人交、竣工验收以及代表发包人对本合同工程进行试验检测并对承包人的试验检测工作进行管理的有关工作。			
广东省高速公路有限公司潮汕分公司	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程(K0+000~K71+288.003 段)中心试验室试验检测服务 JS3 标			独立承担本合同段内全线范围内土建工程(路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、声屏障、线外工程) 等、的试验检测服务工作。			
湖南省炎汝高速公路建设开发有限公司	炎陵至汝城高速公路建设项目中心试验室			路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、材料试验等工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收、竣工验收的试验检测服务及相关管理工作。			
第三中标候选人技术负责人类似业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人	
/	/						

其他投标人 (除中标候选人之外的) 评审情况

投标人名称	投标报价 (元) 或否决投标依据条款 (投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)	经评审的投标价 (元) 或否决投标理由 (投标文件被认定为不合格的具体事实, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)	综合评估得分或备注
四川川交道桥试验检测有限责任公司	19242386	19242386	91.74
铁正检测科技有限公司	19278168	19278168	90.43
招商局重庆公路工程检测中心有限公司	19242950	19242950	90.46
四川振通检测股份有限公司	19244780	19244780	92.27
附注 (其他需公示的内容)	/		
接收异议的联系人及联系方式	联系人: 向伟	联系方式: 0812-3345653	
监督部门名称及监督电话	行政监督部门: 攀枝花市交通运输局	联系方式: 0812-3345653	
异议投诉注意事项	1. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复; 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。 2. 投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的, 可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议, 异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的, 由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4. 投诉人捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉, 给他人造成损失的, 依法承担赔偿责任。		
招标人主要负责人签字、盖单位章	  		
	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:	 	

注: 1. 实行电子评标的, 中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分, 由评标软件自动生成, 评标委员会复核, 招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认; 还没有实行电子评标的, 招标人应根据公示标准文本要求, 严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息, 不得隐瞒、歪曲应当公示的信息, 并对填写的中标候选人公示内容的完整

- 性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
2. 中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的，评标委员会按招标文件的要求排序，发布人按评标结果公示排序；招标文件未规定排序的，评标委员会推荐中标候选人不排序，发布人按评标结果不公示排序。
3. 中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4. 表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人投标文件中所附所有业绩。
5. 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。
6. 表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7. 日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如 2015 年 9 月 1 日，填写为 20150901；又如 2015 年 9 月，填写为 201509；再如 2015 年，填写为 2015，2015/9/15 9:00:00 填写为 20150915-9:00:00。
8. 表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9. 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10. 参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11. 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3 日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12. 中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章